

Containr

KOKO
T.a.v. dhr. Fontijn

Offerte

Offertenummer	Offertedatum	Onderwerp
1280	24 januari 2020	KOKO Identiteit & Ruimtelijk ontwerp

Met veel genoegen delen we hierbij de eerste grove inschatting voor creatieve, ontwerp ondersteuning bij de ontwikkeling van KOKO.

Wij hebben het plan van aanpak opgedeeld in een aantal chronologische fases en de te nemen stappen binnen deze fases beschreven en begroot. Omdat er geen budget of gekaderde briefing (anders dan A-Z ondersteuning) is afgegeven hebben wij getracht om zo volledig mogelijk te zijn. Uiteraard is er in overleg een andere werkwijze of aanpassingen in deze opzet mogelijk.

Betalingsvoorwaarden: Facturatie volgt na oplevering van iedere fase.

Alvast dank voor het gestelde vertrouwen en wij kijken erg uit naar een vervolggесprek. Het idee heeft de hersenen en het enthousiasme flink geactiveerd.

Met vriendelijke groeten,
Jerome Severin

Omschrijving	Aantal	Prijs	Subtotaal	Totaal
Fase 3 Identiteit & Branding				€ 14.930,00
<i>In deze fase wordt de identity ontwikkelt die de basis vormt voor kleurgebruik, ruimtelijk ontwerp van KOKO, de branding en communicatie. Het conceptuele uitgangspunt van de identity zal met alle bovenstaande zaken rekening houden. Deliverables in deze fase zijn een complete identiteit met logo lock-ups, stationery, kleuren schema's, branded items en communicatiemiddelen die laten zien dat de identiteit in de praktijk werkt.</i>				
Design Logo, Beeldmerk, Kleurenstudie	32 uur	€ 90,00	€ 2.880,00	
Design Branding adhv een samengesteld deliverablelijst in overleg met de opdrachtgever. Nu uitgaande van 10 deliverables.	40 uur	€ 90,00	€ 3.600,00	
Design Communicatiemiddelen adv een samengesteld deliverablelijst in overleg met de opdrachtgever. Nu uitgaande van 10 deliverables.	40 uur	€ 90,00	€ 3.600,00	
DTP	16 uur	€ 80,00	€ 1.280,00	

Affairs

Containr

Copy	16 uur	€ 95,00	€ 1.520,00
Art Directie	8 uur	€ 105,00	€ 840,00
Project Management	12 uur	€ 85,00	€ 1.020,00
Account Management	2 uur	€ 95,00	€ 190,00

Fase 4 Ruimtelijk Ontwerp

€ 28.390,00

In deze fase zullen wij het ruimtelijke ontwerp maken. Containr Affairs werkt dit uit in Schetsontwerp en Voorlopig Ontwerp. Voor het definitieve ontwerp, de technische tekeningen en de bouwbegeleiding werken wij samen met een ondersteunend architect. Verder stellen wij voor om een AV specialist, lichttechnicus en hospitality professional te betrekken. Tijdens het DO en de bouwfase zal Containr Affairs wel creatieve directie blijven voeren op het proces en dus intensief met de technisch architect samenwerken. Ons idee is nu uit gaan van een box in box principe waarin we vrij snel naar een schaalbaar kunnen. Het zou een idee kunnen zijn om één box klaar te maken als showroommodel waar we kunnen testen en tweakken (op externe locatie).

Analyse & Research & Co-creatie met team	36 uur	€ 90,00	€ 3.240,00
Programma van eisen, decor	36 uur	€ 90,00	€ 3.240,00
Schetsontwerp	40 uur	€ 90,00	€ 3.600,00
Voorlopig ontwerp	40 uur	€ 90,00	€ 3.600,00
Definitief ontwerp Briefing aan Architect, AV, licht en hospitality	40 uur	€ 90,00	€ 3.600,00
Interieur & Sourcing non-maatwerk	40 uur	€ 90,00	€ 3.600,00
Creative Direction	40 uur	€ 115,00	€ 4.600,00
Project Management	32 uur	€ 85,00	€ 2.720,00
Account Management	2 uur	€ 95,00	€ 190,00

Bouw

€ p.m.

Productie Nader te bepalen - stelpost architect - stelpost verbouwing bedrag/m2 - stelpost apparatuur en techniek - stelpost inrichting	... prijs	€ 0,00	€ p.m.
---	-----------	--------	--------

Affairs

Containr

3% Onkosten**€ 1.299,60***Vast percentage reis-, transport- en administratiekosten*

Totaal excl. BTW**€ 44.619,60**

De geldigheidsduur van deze offerte bedraagt 30 dagen.

Ondergetekende heeft de [Algemene Voorwaarden](#) gelezen en begrepen, en gaat akkoord met deze voorwaarden.

Wij vertrouwen erop u hiermee een passende offerte te hebben gedaan en zien uw reactie graag tegemoet.

Datum:

Voor akkoord:

KOKO
Ken Fontijn

Affairs